PLIEGO DE CLAUSULAS
ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES

COLECTOR SUR DE UGENA



PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

CLAUSULA PRIMERA. Objeto y calificacion del contrato

El contrato tiene por objeto la realizacién de Construccion de COLECTOR SUR DE
UGENA segun proyecto del Arquitecto D. Jose H. Navarro Gonzalez, cuya codificacién es

, que comprende el proyecto que ha sido aprobado por la Administracion.

El contrato definido tiene la calificacion de contrato administrativo de obras
(articulo 5y 120 de la LCAP).

CLAUSULA SEGUNDA. Régimen Juridico del contrato

Este contrato tiene caracter administrativo y su preparaciéon, adjudicacion, efectos
y extincion se regira por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él sera de
aplicacion el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas y Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas.

El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo sera el competente para

resolver las controversias que surjan entre las partes en el presente contrato.

CLAUSULA TERCERA. Prerrogativas de la Administracion

Por tratarse de un contrato administrativo, el 6rgano de contratacion podra

ejercer, de conformidad con la legislacion vigente, las siguientes prerrogativas:

— Facultad de la Administracién para interpretar y resolver unilateralmente las
dudas que ofrezca el contenido y cumplimiento del contrato, siempre en aras al interés
publico y sin desviarse de este, con la particularidad de que, en caso de discrepancia del

contratista, resulta preceptivo el dictamen del Organo Consultivo competente.

— La facultad de modificar, exclusivamente por razén de interés publico y

atendiendo al fin propio del contrato, los contratos celebrados y acordar su resolucion,
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dentro de los limites y con sujecion a los requisitos sefialados en la Ley. Una variante de
este poder de modificacidon es la facultad de suspensidon del contrato, siempre que se
levante Acta en la que se consignen las circunstancias que lo justifican y se indemnice al

contratista por los dafios y perjuicios sufridos.

— Poder de direccion y control, que faculta a la Administracién para dar 6rdenes e
instrucciones al contratista bajo la amenaza, en caso de desobediencia o de
incumplimiento, de imposicion de las sanciones, que tienen caracter coercitivo, previstas

en el contrato o Pliego de Condiciones.

— Ejecutividad de los Acuerdos del érgano de contratacién, aunque en este caso
sera preceptivo informe del Servicio Juridico del Departamento o dictamen del Consejo
de Estado u Organo Consultivo equivalente (trdmites que pretenden garantizar la

legalidad del acto), segun los supuestos.

— La obligacion de anular los contratos indebidamente celebrados, previo

dictamen habilitante del Organo Consultivo (articulo 64 LCAP).

En el correspondiente expediente se dara audiencia al contratista.

CLAUSULA CUARTA. Presupuesto del contrato

El importe del presupuesto del contrato es 1.027.502,47 ecuros.

Se entenderd que las ofertas de los licitadores comprenden el importe del
Impuesto sobre el Valor Afadido, de acuerdo con su normativa reguladora o del

Impuesto que por la realizacién de la actividad pudiera corresponder.

CLAUSULA QUINTA. Existencia de crédito

Existe crédito suficiente con cargo en la partida _441.62701 del vigente

Presupuesto Municipal.

[En los expedientes que se tramiten anticipadamente, la adjudicacion queda
sometida a la condicion suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para
garantizar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente
(articulo 69.3 y 4 de la LCAP)].



CLAUSULA SEXTA. Presentacién de proposiciones

Para participar en la licitacion, los contratistas deberan presentar en las
dependencias u oficinas expresadas en el anuncio, o enviados por correo dentro del plazo
de admision sefalado en aquel, los sobres cerrados identificados en su exterior, con
indicacion de la licitacion a la que concurran y firmados e indicacion del nombre y
apellidos o razon social de la empresa, a que hace referencia a este Pliego.

Cuando las proposiciones se envien por correo, deberan remitirse a las
dependencias u oficinas expresadas en el anuncio y cumpliran los requisitos sefialados en
el articulo 80.4 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, debiendo justificarse la
fecha de imposicion del envio en la oficina de Correos y anunciar al o6rgano de
contratacion la remisidn de la oferta mediante télex, fax o telegrama que debera ser
recibido dentro del mismo plazo de hora y dia. También podrd anunciarse por correo
electronico. El envio del anuncio por correo electrénico solo serd valido si existe
constancia de la transmision y recepcién, de sus fechas y del contenido integro de las
comunicaciones y se identifica fidedignamente al remitente y al destinatario,
procediéndose a la obtencidon de copia impresa y a su registro, que se incorporara al
expediente. Sin la concurrencia de ambos requisitos no sera admitida la proposicién, si es
recibida por el érgano de contratacién con posterioridad a la fecha de terminacion del
plazo sefalado en el anuncio de licitacidon. A efectos de justificar que el envio por correo
se hace dentro de la fecha y hora sefaladas para la admision de proposiciones, se
admitira como medio de prueba, que en el fax o telegrama se haga referencia al niUmero
del certificado del envio realizado por correo.

Transcurridos, no obstante, CINCO dias siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la
documentacion, ésta no serd admitida en ningun caso.

En cada uno de los sobres se indicara el titulo del mismo, la contratacién a que
concurre, el nombre de la empresa licitadora, direccidon del ofertante, nombre y apellidos
de quien firme la proposicion y el caracter en que lo hace.

En el supuesto de admitirse la contratacion en lotes diferenciados, debera

igualmente sefialarse en cada sobre los lotes a los que concurre.

CLAUSULA SEPTIMA. Contenido de las proposiciones

La presentacidon de proposiciones supone por parte del empresario la aceptacion
incondicional de las clausulas de este Pliego y la declaracion responsable de que reline
todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Administracion.

Las proposiciones respetaran el modelo que establezca este Pliego de Clausulas

Administrativas Particulares y tendran caracter secreto hasta el momento de la licitacion.



Toda la documentacién debera presentarse redactada en castellano o lengua
cooficial, si la hubiera. Las traducciones deberan hacerse en forma oficial (articulo 23 del
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre).

Cada licitador no podra presentar mas de una sola proposicion. Tampoco podra
suscribir ninguna proposicion en Unién Temporal con otras empresas si lo ha hecho
individualmente, ni figurar en mas de una Unién Temporal de Empresas. La
contravencion de este principio dara lugar a la desestimacion de todas las presentadas
(articulo 80 de la LCAP).

Los licitadores deberan presentar DOS sobres, cerrados y firmados por los mismos
0 persona que los represente haciendo constar en cada uno de ellos su respectivo
contenido y el nombre del licitador. La denominacidn de los sobres es la siguiente:

— Sobre «A»: Documentacién administrativa.

— Sobre «B»: Propuesta econdmica.

Los documentos a incluir en cada sobre deberan ser originales o mediante copias
autentificadas conforme a la legislacion en vigor.

Dentro de cada sobre y con una relacion previa de los documentos que se aportan,

deberan introducirse los siguientes:

SOBRE «A»
DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA

Podran optar a la realizaciéon del contrato las personas naturales o juridicas que
tengan plena capacidad de obrar, acrediten su solvencia econdémica, financiera y técnica
o profesional en la forma que determina el presente Pliego o, en su caso, con la
correspondiente clasificacién, y no se encuentren comprendidas en alguna de las
prohibiciones para contratar que enumera el articulo 20 de la LCAP.

La documentacién a presentar sera la siguiente:

1.2 Documentos que acrediten la personalidad juridica del empresario

Si la empresa fuese persona juridica, la personalidad se acreditara mediante la
Escritura de constitucion o modificacion, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil,
cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacidn mercantil que le sea
aplicable. Si no lo fuere, la acreditacion de la capacidad de obrar se realizara mediante la
Escritura o documento de constitucion, Estatutos o acto fundacional, en el que constaren
las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente
Registro Oficial. Cuando se trate de empresarios no espafoles de Estados miembros de la
Comunidad Europea, deberan acreditar su inscripcion en un Registro Profesional o
Comercial cuando este Registro sea exigido por la legislacion del Estado respectivo
(articulo 15.2 de la LCAP).



Sera necesario que las empresas de Estados no pertenecientes a la Unidén Europea
acrediten su capacidad de obrar mediante informe expedido por la Misién Diplomatica
permanente u Oficina Consular de Espafia del lugar del domicilio de la empresa, en la
que se ha de hacer constar que estan inscritas en el Registro Local Profesional o
Comercial o analogo, o en su defecto, que actian con habitualidad en el trafico local en el
ambito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato (articulo 10 del
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, y en relaciéon con el articulo 23.1 de la LCAP).

Para los empresarios individuales, deberan presentar el documento nacional de
identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces, y los que comparezcan o
firmen proposiciones en nombre de otro acompafaran también poder bastante (articulo
79.2.a) de la LCAP y articulo 21 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre).

Si durante la tramitacién del procedimiento y antes de la adjudicacién se produce
la extincién de la personalidad juridica de la empresa licitadora por fusién, escisién o por
la transmision de su patrimonio empresarial, podra suceder en su posicion en el
procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusion, la beneficiaria de la
escision o la adquirente del patrimonio, siempre que reuna las condiciones de capacidad
y ausencia de prohibiciones de contratar y acredite la solvencia y clasificacion en las
condiciones exigidas en el presente Pliego para poder participar en el procedimiento de

adjudicacion.

2.° Documentos que acrediten su capacidad de obrar

Cuando se trate de empresarios de Estados miembros de la Unién Europea, sera
suficiente acreditar su inscripcidén en el Registro Profesional o Comercial que figura en el
Anexo I del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Los demds empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar con
informe expedido por la representacién diplomatica de Espana en el Estado
correspondiente (articulo 15.2 de la LCAP y articulo 10 del Real Decreto 1098/2001, de
12 de octubre).

Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Unidon Europea
deberan justificar, mediante informe de la respectiva representacion diplomatica
espafola que se acompafara a la documentacion que se presente, que el Estado de
procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacion de empresas
espafolas en la contratacién con la Administracidon, en forma sustancialmente analoga.
En los contratos de cuantia igual o superior a la sefalada en el articulo 135.1 de la LCAP,
debera prescindirse de este informe de reciprocidad en relacion con las empresas de
Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacién Publica de la Organizacién Mundial
del Comercio (articulo 23.1 LCAP).



3.° Documentos que acrediten, en su caso, la representacion

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentaran
poder bastante al efecto, previamente bastanteado por letrado, y fotocopia, legitimada
notarialmente o compulsada por el érgano administrativo competente, de su DNI o del
que, en su caso, le sustituya reglamentariamente (articulo 79.2.a) de la LCAP vy articulo
21 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre). Si la empresa fuera persona juridica,
el poder debera figurar inscrito, en su caso, en el Registro Mercantil. Si se trata de un
poder para acto concreto, no es necesaria la inscripcién en el Registro Mercantil de

acuerdo con el articulo 94.5 del Reglamento del Registro Mercantil.

4.9 Compromiso de constitucion de Union Temporal de Empresas, en su
caso

Cuando dos o mas empresas acudan a una licitacion constituyendo una Unidn
Temporal, cada uno de los empresarios que la componen debera acreditar su capacidad y
solvencia conforme a los articulos 15 a 19 de la LCAP, y articulos 9 a 16 del Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, acumuldndose a efectos de la determinacion de la
solvencia de la Unidn Temporal las caracteristicas acreditadas para cada uno de los
integrantes de la misma, sin perjuicio de lo que para la clasificacion se establece en el
articulo 52 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la Unién Temporal frente a
la Administracion sera necesario que los empresarios que deseen concurrir integrados en
ella indiguen los nombres y circunstancias de los que la constituyan, la participacion de
cada uno de ellos y que asumen el compromiso de constituirse formalmente en Unién
Temporal, caso de resultar adjudicatarios (articulo 24 del Real Decreto 1098/2001, de 12
de octubre).

Dichos empresarios quedaran obligados solidariamente ante la Administracion y
deberan nombrar un representante o apoderado Unico de la Unidn con poderes bastantes
para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la
extincion del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que
puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa.

La duracién de las Uniones Temporales de Empresarios sera coincidente con la del
contrato hasta su extincion.

Para los casos en que sea exigible la clasificacién y concurran en la Unién
empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, los dos
primeros deberan acreditar su clasificacién y los uUltimos, en defecto de esta, su solvencia
econdmica, financiera y técnica o profesional (articulo 24 de la LCAP).

No seran admitidas ni las Comunidades Civiles ni las Agrupaciones de Interés

Econdmico.



5.0 Solvencia econ6mica, financiera y técnica
Las personas naturales o juridicas que pretendan contratar con la Administraciéon
deberan acreditar su solvencia econdémica, financiera y técnica por los medios que se

especifiquen en el anuncio de licitacion y en el presente Pliego (Anexo I).

6.° Declaracion responsable de no estar incurso el licitador en los
supuestos de incapacidad, incompatibilidad o prohibicién, conforme al articulo 20
de la LCAP

Dicha declaracion responsable comprenderd expresamente la circunstancia de
hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias® con el Estado y con
EL AYUNTAMIENTO DE UGENA vy de las obligaciones con la Seguridad Social? impuestas por

las disposiciones vigentes (articulo 79.2.b) de la LCAP).

7.° Declaracion expresa responsable de la empresa licitadora relativa al
grupo empresarial al que pertenece y comprensiva de todas las sociedades
pertenecientes a un mismo grupo, en los términos establecidos en el articulo 42 del
Cdédigo de Comercio. En caso de no pertenecer a ningln grupo empresarial, la

declaracion se realizara en este sentido.

8.2 Manifestacion por escrito de que en la oferta presentada se han tenido
en cuenta las obligaciones relativas a las disposiciones sobre proteccion y
condiciones de trabajo

Para ello podrén obtener informacion en el Area de Trabajo [correspondiente de la
Administracién del Estado u Organo equivalente de la Comunidad Auténoma] de Castilla-La

Mancha.

9.° Documento acreditativo de la garantia provisional .

Si la garantia se constituye en Aval o Seguro de Caucién, se incorporara el
documento en que se ha formulado o fotocopia notarial en el sobre «A».

Si se constituye en metalico o valores, debera depositarse en la Caja de Depdsitos
del Ayuntamiento de Ugena, o en sus establecimientos publicos equivalentes, debiendo
aportar el resguardo acreditativo® en el sobre «A».

En el caso de haber constituido garantia global, se incluira la certificacion de dicho

extremo.

10.° Clasificacion del contratista.

! Articulo 13 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.
2 Articulo 14 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.
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Al superar el umbral de 120 202,42 euros se requiere clasificacién del contratista

en el siguiente grupo, subgrupo y categoria: (articulo 25 de la LCAP).

Grupo: Subgrupo: Categoria:
A 4 e)
E
G 6

SOBRE «B»
PROPUESTA ECONOMICA

Proposicion econdmica formulada conforme al modelo que se adjunta como Anexo
II de este Pliego, formando parte inseparable del mismo.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion, tampoco podra
suscribir ninguna proposicion en Unién Temporal con otras empresas si lo ha hecho
individualmente, ni tampoco podra figurar en mas de una Unién Temporal de Empresas.
La contravencion de este principio dard lugar a la desestimacion de todas las
presentadas.

La proposicidon econdmica se presentara en caracteres claros o escrita a maquina,
y no se aceptaran aquellas que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer, claramente, los datos que la Administracion estime fundamental para considerar
la oferta.

Cada licitador, siempre en los términos que especifiquen en el Anexo I, presentara

una sola proposicién de acuerdo con cualquiera de las siguientes modalidades:

— Desglosada en importes unitarios por la totalidad de la obra.
— Desglosada en importes unitarios de las partidas independientes.
— Desglosada en importes unitarios de los lotes que se establezcan dentro de

cada partida.

La proposicion econémica se presentard en caracteres claros o escrita a maquina,
y no se aceptaran aquellas que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer, claramente, lo que la Administracion estime fundamental para considerar la

oferta (se debera detallar la concreta oferta sobre cada uno de los requisitos a valorar).

CLAUSULA OCTAVA. Publicidad de la licitacién




El 6rgano de contratacion dispondra las correspondientes publicaciones de
anuncios en el [BOP] con una antelacion minima de 26 dias al sefialado como el ultimo
para la admisidn de proposiciones, segun lo dispuesto en el articulo 78 en la LCAP.

[Las Entidades Locales podran sustituir esta publicacion, por la de sus respectivos diarios o
Boletines Oficiales cuando, por su cuantia, no hayan de publicarse en el DOCE.

La publicacion en el DOCE, en los supuestos en que se superen las cuantias reflejadas en el
articulo 135 de la LCAP, sera de cincuenta y dos dias desde la fecha de envio a la Oficina de
Publicaciones; y de treinta y seis dias, si se ha publicado anuncio indicativo].

El érgano de contratacién podra disponer, con caracter discrecional, la publicacion
en prensa del anuncio de la licitacion.

Todos los gastos de publicidad seran a cuenta del adjudicatario de la contratacion.

CLAUSULA NOVENA. Tramitaciéon y computo de plazo

La tramitacion del expediente de contratacion serd ordinaria y los plazos se
computaran en dias naturales, (articulo 76 de la LCAP). Si el ultimo dia fuera festivo, se

prolongara el plazo al siguiente dia habil (articulo 48 de la LRIPA).

CLAUSULA DECIMA. Garantias provisionales

Atendiendo a la naturaleza y umbral del contrato, articulo 35.1 en relacion con el
articulo 135.1 de la LCAP SI', procede la constitucion de una garantia provisional por

importe del 2% del Presupuesto del contrato.

En el caso de Uniones Temporales de Empresarios las garantias provisionales
podran constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que en
conjunto se alcance la cuantia requerida, y garantice solidariamente a todos los
integrantes de la Uniéon Temporal (articulo 61.1 in fine del Real Decreto 1098/2001, de
12 de octubre).

La constitucion de la garantia global a que se refiere el articulo 36.2 de la LCAP
eximird de la constitucién de la garantia provisional, siempre que quede acreditado
mediante certificacion de la Caja de Depodsitos del Ayuntamiento de

Ugena , comprensiva de su existencia y suficiencia. Dicha certificaciéon

debera ser incluida en el sobre «A».

CLAUSULA UNDECIMA. Retirada de las proposiciones una vez
presentadas

10



De no dictarse la resolucion de adjudicacion dentro del plazo de veinte dias desde
la apertura de la proposicion, los licitadores tendran derecho a retirar sus proposiciones y
a que le sean devueltas o canceladas las garantias que hubieran presentado.

En caso de retirar injustificadamente las proposiciones antes de la adjudicacién,

les sera incautada la garantia provisional.

CLAUSULA DUODECIMA. Procedimiento de adjudicacién

Se utiliza el procedimiento abierto por el que todo empresario interesado podra

presentar una proposicién (articulo 73.2 de la LCAP).

CLAUSULA DECIMOTERCERA. Criterio de seleccién

El criterio de seleccion serd la subasta, que versara sobre un tipo expresado en
dinero, con adjudicacion al licitador que, sin exceder del tipo, oferte el precio mas bajo
(articulo 74.2 de la LCAP).

CLAUSULA DECIMOCUARTA. Apertura y examen de las

proposiciones

En el lugar, fecha y hora sefialados en el anuncio de licitacion, la Mesa procedera a
abrir los sobres de documentacién administrativa (sobre «A») presentados en plazo por las
empresas licitadoras, procediendo a valorar las distintas proposiciones. Se presumiran nulas,
las ofertas técnicamente inadecuadas o que no garanticen debidamente la prestacion del objeto
contractual en las condiciones precisas, para comprobar si contienen todo lo exigido por este
Pliego, y para calificar la validez formal de su contenido por si existieran omisiones

determinantes de exclusion.
Si la Mesa observa defectos materiales en la documentacion presentada, podra
conceder un plazo no superior a tres dias mediante anuncio en el tablon de edicto

municipal para que la corrijan o subsanen.

En el acto publico se realizaran las siguientes actuaciones:

— Apertura del sobre «B» de todos los licitadores y lectura de las mismas.

— Lectura del anuncio publico de licitacion.

— Recuento de las proposiciones presentadas y confrontacidon de las mismas con
los datos que figuren en el certificado extendido por el responsable del Registro receptor.

— Lectura publica del niumero de proposiciones recibidas y de la identidad de los

licitadores.
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— Invitacion a los asistentes para que comprueben que los sobres «B» se
encuentran en la Mesa, y en las mismas condiciones en que fueron entregados.

— Invitacion a los asistentes para que manifiesten las dudas o pidan las
explicaciones que estimen necesarias, las cuales seran aclaradas por la Mesa. No se
pueden presentar en este momento documentos que no hayan sido aportados antes y no
se abriradn las ofertas econémicas de las proposiciones rechazadas.

— Lectura publica de los resultados de la calificacion de la documentacion
presentada en el sobre «A», con expresion de las causas de calificacion desfavorable, en
Su caso.

La Mesa de Contratacion, en acto publico, examinara la plica del sobre “B”

Seran desestimadas aquellas proposiciones que no concuerden con la

documentacion presentada con las caracteristicas de la oferta anunciada.

Terminado el acto anterior, se levantard el Acta correspondiente en la que se
reflejara el resultado de lo acontecido, y sera firmada por el Presidente y el Secretario,

asi como por cuantos hubiesen presentado reclamaciones.

CLAUSULA DECIMOQUINTA. Ofertas anormalmente bajas

Se consideran bajas temerarias o desproporcionadas al objeto del contrato, segun
lo previsto en el articulo 83 de la LCAP, debiendo atenderse a los criterios que se fijen
reglamentariamente y no podran tener exclusivamente contenido matematico.

El sistema para calcular si existe baja temeraria esta regulado en el articulo 85 del
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

En cualquier caso, para decidir la existencia de una baja temeraria o
desproporcionada (articulo 83.3 de la LCAP y el articulo 85 del Real Decreto 1098/2001)

sera necesario un tramite de audiencia de los licitadores y asesoramiento técnico del
servicio correspondiente y, en su caso, un informe de la Junta Consultiva de la
Contrataciéon Administrativa. De considerar que existe temeridad, se adjudicara el
contrato al mejor postor que no incurra en ella. De entender que no existe temeridad, se
le adjudicara a ese licitador, pero se le exigira una garantia definitiva por el importe del
20% del importe del contrato, segun lo previsto en el articulo 83.5 de la LCAP.

A efecto de calcular las desviaciones para constatar si existe baja, no se

contabilizaran las ofertas de las empresas que pertenecen al mismo grupo empresarial.

CLAUSULA DECIMOSEXTA. Propuesta y adjudicacién del contrato
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La Mesa de Contratacion, previos los informes técnicos que considere precisos,
elevara al érgano de contratacion las proposiciones presentadas por los licitadores, con el
Acta y la propuesta que estime pertinente.

En el caso de que la propuesta sefialara a algin empresario como elegido para ser
adjudicatario del contrato, aquella no creara derecho alguno en favor de dicho
empresario, que no lo adquirird hasta que se le haya adjudicado el contrato por Acuerdo
del 6rgano de contratacion.

Una vez adjudicado el contrato, que recaera en el plazo maximo de veinte dias a
contar desde el dia siguiente al de apertura, en acto publico, de las ofertas recibidas, se
devolveran a los interesados, cuyas ofertas no hubiesen sido admitidas, los resguardos o
documentos acreditativos de la constitucion de garantia y demas documentacion que

haya acompafiado a su proposicidén, previo recibi de los mismos.

CLAUSULA DECIMOSEPTIMA. Documentacién que debera aportar el

empresario propuesto como adjudicatario

El empresario sefialado como propuesto para la adjudicacion debera aportar, salvo
gue ya lo hubiera aportado en el sobre «A» de documentacién administrativa, en el plazo
maximo de cinco dias habiles, la justificacidon acreditativa de hallarse al corriente de las
obligaciones tributarias con el Estado, con el Ayuntamiento de Ugena y de las
obligaciones con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los

siguientes términos (articulo 79.2 de la LCAP):

1.2 Obligaciones tributarias: articulo 13 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre.

2.9 Obligaciones de Seguridad Social: articulo 14 del Real Decreto 1098/2001,
de 12 de octubre

3.9 No obstante, cuando la empresa no esté obligada a presentar las
declaraciones o documentos a que se refieren los apartados anteriores, se acreditara esta

circunstancia mediante declaracién responsable.

CLAUSULA DECIMOCTAVA. Notificacién y publicidad de la

adjudicacion

La adjudicacion del contrato, una vez acordada por el 6rgano de contratacion y
cualquiera que sea el procedimiento seguido y la forma de adjudicacién empleada, sera

notificada a los participantes en la licitacién y, después de formalizada, se comunicara al
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Registro Publico de Contratos al que se refiere el articulo 118 de la LCAP, a los efectos
previstos en el articulo 58 de la LCAP.
Igualmente, de concurrir las circunstancias previstas en el articulo 93 de la LCAP, se

procedera a su publicacién en los Boletines Oficiales correspondientes.

CLAUSULA DECIMONOVENA. Garantias

El adjudicatario esta obligado a constituir la garantia definitiva en un plazo de
quince dias desde que se le notifique la adjudicacion definitiva por el importe 4 % del

precio de adjudicacién de conformidad con lo establecido en los articulos 36 vy

siguientes de la LCAP, y normas que la desarrollan.

En caso de amortizacidn o sustitucion total o parcial de los valores que
constituyen la garantia, el adjudicatario estd obligado a reponerlos en la cuantia
necesaria para que el importe de la garantia no se merme por este motivo, debiendo
quedar constancia documentada de dicha reposicién.

Cuando a consecuencia de la modificacion del contrato el importe del mismo
experimente variacion, se reajustara la garantia constituida en la cuantia necesaria para
gue se mantenga la debida proporcionalidad entre la garantia y el Presupuesto vigente
en cada momento.

La constitucién de la garantia global a que se refiere el articulo 36.2 de la LCAP
eximira de la constitucion de la garantia definitiva, siempre que quede acreditado

mediante certificacion de la Tesoreria del Ayuntamiento de Ugena /

comprensiva de su existencia y suficiencia.

En los supuestos de adjudicacidn a un empresario cuya proposicion hubiera
estado incursa inicialmente en presuncion de temeridad, se exigira una garantia
definitiva por el 20% del importe de adjudicacion (articulo 36.4 de la LCAP).

En el supuesto de que la oferta seleccionada se desvie de la oferta media y se
aproxime al umbral a partir del cual las ofertas deban ser consideradas como
anormalmente bajas, se indicara en el apartado «8» de la caratula la exigencia de una

garantia complementaria especial, segun la graduacién establecida en el Anexo III.

CLAUSULA VIGESIMA. Formalizacion del contrato

El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo maximo de treinta
dias naturales a contar desde la fecha de la adjudicacion, el correspondiente documento
administrativo de formalizacién del contrato, que debera contener los requisitos exigidos

en las normas reglamentarias vigentes.
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Antes de la formalizacion del contrato, el adjudicatario debera acreditar ante el
organo de contratacion, mediante la aportacion de los documentos probatorios
correspondientes, los siguientes extremos:

A) Su personalidad y capacidad para contratar con la Administracién, aunque
hayan sido presentados en el acto de licitacidn, asi como los justificantes de la garantia
definitiva y del abono de los gastos del anuncio de licitacion.

En el caso de que el contrato fuera adjudicado a una Unidn Temporal de Empresas
deberan estas acreditar la constitucién de la misma, en Escritura publica, dentro del
plazo otorgado para la formalizacién del contrato, y CIF asignado a la Unién Temporal.

B) Formalizacion del Programa de Entregas.

C) El adjudicatario esta obligado a constituir la garantia definitiva.

La formalizacién del contrato se realiza mediante documento administrativo. No
obstante, el contrato podra formalizarse en Escritura publica cuando asi lo solicite el
contratista, siendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento (articulo 54.1 de
la LCAP).

Tendran caracter contractual los documentos del proyecto indicados en el articulo
67 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

CLAUSULA VIGESIMOPRIMERA. No formalizacién imputable al

contratista

Cuando por causas imputables al contratista no pudiere formalizarse el contrato
dentro del plazo sefialado, se resolvera el mismo, siendo tramite necesario la audiencia
del interesado y cuando se formule oposicion por el contratista, [el informe del Consejo de
Estado u érgano equivalente de la Comunidad Auténoma respectiva], con pérdida de la fianza e
indemnizacion de los danos y perjuicios ocasionados, pudiéndose adjudicar al licitador o
licitadores siguientes a aquel, por orden de sus ofertas, contando con la conformidad del

nuevo adjudicatario.

CLAUSULA VIGESIMOSEGUNDA. Derechos del contratista

El contratista tendra derecho:

— Al importe de las prestaciones ejecutadas por medio de certificaciones

expedidas por la Direccion u 6rgano de contratacion.

— Al abono de las certificaciones en el plazo de dos meses siguientes a la fecha de

su expedicion.
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— Podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
ejecutar las prestaciones acordadas en el plazo o plazos contractuales, salvo que a juicio
de la Direccién o del érgano de adjudicacién existiesen razones para estimarlo
inconveniente. Sin embargo, no tendra derecho a percibir en cada afio, cualquiera que
sea el importe de lo ejecutado o de las certificaciones expedidas, mayor cantidad que la

consignada en la anualidad correspondiente.

— Al abono de los intereses de demora en el pago de las certificaciones

cuantificados por el interés legal del dinero incrementado en 1,5 puntos.

— A la revisibn de precios en los términos a que se refiere la clausula

vigesimocuarta de este Pliego.

— A suspender el cumplimiento del contrato por demora en el pago de las

certificaciones superior a cuatro meses.

— A ejercitar el derecho de resolucion del contrato cuando la demora en el pago
sea superior a ocho meses, y al resarcimiento de los perjuicios originales por esta
demora.

— Al abono de la certificacién final dentro de los dos meses siguientes a la

recepcion de las obras, que tendra la consideracion a cuenta de la liquidacion.

— A percibir el interés legal incrementado en 1,5 puntos por la demora en el pago

del saldo de la liquidacién a partir de los seis meses siguientes a la recepcion de la obra.

— A suspender el cumplimiento del contrato por demora en el pago de las facturas
conformadas superior a cuatro meses, debiendo comunicar a la Administracion, con un
mes de antelacidn, tal circunstancia a efectos del reconocimiento de los derechos que
puedan derivarse de dicha suspension, en los términos establecidos en el articulo 99.5
de la LCAP.

— Si la demora de la Administracién fuese superior a ocho meses contados a
partir del vencimiento del plazo de dos meses, el contratista tendra derecho, asimismo,
a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello

se le originen, segun lo establecido en el articulo 99.6 de la LCAP.
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— A la devolucidn de la garantia definitiva, una vez recibida la obra, aprobada la
liguidacion del contrato y transcurrido el plazo de garantia sin que resultasen

responsabilidades que hubiesen de ejercitarse sobre la misma.

— A percibir indemnizaciones por dafios y perjuicios derivados de la resolucién del
contrato por incumplimiento de la Administracién, por suspensién temporal de las obras
en los términos legalmente establecidos, siempre que no dé lugar a la resolucion del

contrato.

— A ser indemnizado por dafios y perjuicios en los casos de fuerza mayor,

siempre que no concurra actuacién imprudente por causa del contratista.

— Estas indemnizaciones precisaran de la instruccién de un expediente, que se
iniciara a instancia del contratista y sera resuelto por el érgano de contratacién previo

informe del Director facultativo de la obra.

— A subcontratar parcialmente las obras conforme se indica en la clausula

vigesimosexta de este Pliego.

— A la prérroga del plazo de ejecucion en los términos establecidos en el articulo
96 de la LCAP.

— A ejercitar el derecho a la resolucién del contrato por las causas recogidas en el
articulo 149 de la LCAP.

CLAUSULA VIGESIMOTERCERA. Deberes del contratista

El contratista estara obligado a:

— Ejecutar el contrato de conformidad con el proyecto aprobado, Pliegos de
Clausulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas e instrucciones que
curse el Director facultativo de la obra, en interpretacion técnica de estos documentos.

— Conservar las obras en las debidas condiciones hasta la recepcién de la obra.

— Aceptar las modificaciones de obra que no superen el 20% del presupuesto del

contrato.
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— Cumplir el programa de trabajo de la obra, asi como el plazo total o los plazos
parciales fijados para la ejecucién de la misma y presentarlo en los supuestos del
articulo 144 del RD 1098/2001.

— No ejecutar unidades de obras no incluidas en el contrato hasta que hubieran
sido autorizadas por el 6rgano de contratacién. La ejecucién de obras no autorizadas
previamente no dara derecho a su abono, y el contratista vendra obligado a su

demolicién y a indemnizar a la Administracién por los dafios y perjuicios ocasionados.

— Ejecutar el contrato a su «riesgo y ventura».

— Abonar los gastos que se deriven de la obtencion de autorizaciones, licencias,

documentos o cualquier otra informacion relacionada con la documentacién del proyecto.

— Abonar los impuestos, derechos, tasas, compensaciones, precios publicos, otras
prestaciones patrimoniales de caracter publico y demas gravamenes y exacciones que
resulten de la aplicacion, segun las disposiciones vigentes, con ocasion o como

consecuencia del contrato o de su ejecucion.

— Abonar cualquier otro gasto que, para la ejecucion del objeto del contrato, esté

incluido en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que recoge el proyecto.

— Cumplir las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social,

Prevencion de Riesgos Laborales y de Seguridad y Salud en las obras de construccion.

— Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos del anuncio o anuncios de
licitacién y de adjudicacién, en su caso, de la formalizacidén del contrato, asi como las
tasas por prestacion de los trabajos facultativos de replanteo, direccién, inspeccién vy
liguidacion, las licencias que resulten necesarias en su caso, y cualesquiera otras que
resulten de aplicacion, segun las disposiciones vigentes en la forma y cuantia que estas
sefialen. Asimismo, son de cuenta del contratista los honorarios de redaccion del
proyecto de direccién técnica, que se encuentran incluidos dentro del 13% de gastos

generales del proyecto.

— Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de
adjudicaciéon, se entenderdan comprendidos, a todos los efectos, los impuestos de
cualquier indole que graven los diversos conceptos, incluido el Impuesto sobre el Valor

Afiadido o, en su caso, el Impuesto que por la realizacion de la actividad pudiera
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corresponder sin que, por tanto, puedan ser estos repercutidos como partida

independiente.

— Obligaciones del contratista en supuestos de subcontratacion. Ademas del
cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 115.2 de la LCAP, el
adjudicatario, al poner en conocimiento por escrito a la Administracion contratante del
subcontrato a celebrar, acompafiard una declaracién responsable del subcontratista
relativa a no estar incurso en suspensién de clasificaciones o inhabilitaciones para
contratacion, junto a un compromiso de control y supervisién por parte de este de la

normativa de prevencion de riesgos laborales en la obra de que se trate.

CLAUSULA VIGESIMOCUARTA. Revision de precios

La revision de precios tendra lugar en los términos establecidos en los articulos
103 a 108 de la LCAP, y la formula polindmica sera la _ NO PROCEDE

[La indicada para el supuesto en el articulo 105.3 del RD 1098/2001, de 12 de octubre]

La revisién de precios del presente contrato solo serd posible una vez se haya
ejecutado el 20% del importe de adjudicacidon del contrato y transcurrido un afo de la
misma (articulos 103 a 108 de la LCAP).

CLAUSULA VIGESIMOQUINTA. Cesion del contrato

Los derechos dimanantes de este contrato de obra podran ser cedidos a terceros,
que quedaran subrogados en los mismos y en las obligaciones del cedente. Para que la
cesidn pueda realizarse validamente habran de reunirse los requisitos siguientes, articulo
114 de la LCAP:

— Que se haya realizado un porcentaje del contrato de obra no inferior a 20% del

presupuesto.

— Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administracion y la
solvencia exigible de conformidad con los articulos 15 a 20, debiendo estar debidamente
clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente.

— Que la Corporacidén autorice expresamente y con caracter previo la cesién.

— Que esta se formalice en Escritura publica.
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CLAUSULA VIGESIMOSEXTA. Subcontratacién

La subcontratacion del objeto principal MO sera posible.

En su caso, el porcentaje maximo autorizado para subcontratar, previa
comunicaciéon al 6rgano de contratacion, serda de [_NO PROCEDE ] y no superara el
50% del presupuesto de adjudicacion del contrato.

En todo caso, se deberan respetar las reglas de prohibicion y lo dispuesto en la
disposicién adicional decimoctava de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Fisicas y otras Normas Tributarias, en cuanto a la
informacién a facilitar a la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria.

Los subcontratistas quedaran solo obligados ante el contratista principal, que es
quien asume la total responsabilidad en la ejecucion del contrato, siendo el contratista

principal responsable, por tanto, de cualquier defecto.

CLAUSULA VIGESIMOSEPTIMA. Plazo de ejecuciéon y penalidades

por demora

El plazo de ejecucién de las prestaciones acordadas sera _ 3 _MESES ;Y

los plazos parciales seran los que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo.
Todos estos plazos comenzaran a contar desde la firma del Acta de comprobacién del
replanteo. Los plazos parciales se consideraran esenciales y daran lugar a la aplicacion de
las penalidades del articulo 95 de la LCAP:

a) La penalizacion por incumplimiento del plazo de ejecucion del contrato
sera de 601,01 euros diarios durante el primer mes, a razon de 1.202,02 euros
diarios durante el segundo mes, a razon de 1.803,03 euros diarios durante el tercer
mes e incrementandose 607,07 euros diarios cada nuevo mes, por cada dia de
retraso en la terminacién y entrega de las obras objeto de esta licitacidn, en funcion
de los plazos especificos fijados para cada obra de construccion. Todo ello, en
aplicacién de lo dispuesto en el articulo 95.3 de la citada Ley. ldéntica penalizacién
correspondera por incumplimiento de los plazos de ejecucion parciales.

Estas sanciones se podran detraer del pago de las facturas pendientes y si
fuera insuficiente, sobre las fianzas que tenga constituidas en este ayuntamiento o
cualquier otro crédito existente a su favor.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio
del contrato, el organo de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora

respecto al cumplimiento del plazo total, la Administracion podra optar indistintamente por la
resolucion del contrato o por la imposicion de las penalidades.
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No obstante lo anterior, el contratista podra interponer los recursos que crea
conveniente, contra la resolucién del Ayuntamiento imponiéndole sanciones.

b) La aplicacién de penalizaciones no excluye la indemnizacién por dafos
y perjuicios a que pueda tener derecho el Ayuntamiento, originados por la demora
del contratista.

Los plazos parciales que puedan fijarse al aprobar el programa de trabajo con los
efectos que en esta aprobacidn se determinen, se entenderan integrantes del contrato, a
los efectos de su exigibilidad.

El plazo de mantenimiento de las prestaciones acordadas serd _12 MESES

Los importes de las penalidades por demora se haran efectivos mediante
deducciéon de los mismos en los documentos de pago al contratista. En todo caso, la
garantia respondera de la efectividad de aquellas, de acuerdo con lo establecido en el
articulo 43.2, parrafo a), de la Ley, segun lo previsto en el articulo 99 del Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre. La aplicacion y el pago de estas penalidades no excluye la
indemnizacion a que la Administracién pueda tener derecho por danos y perjuicios

ocasionados con motivo del retraso imputable al contratista.

CLAUSULA VIGESIMOCTAVA. Ejecucién del contrato de obras

Durante la ejecucién del contrato (articulo 143 de la LCAP), el adjudicatario
asumira las responsabilidades inherentes a la direccion inmediata de los trabajos y al
control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a las instrucciones, de
obligado cumplimiento, dadas por la Administracion a través del facultativo designado
por la Direccion e Inspeccién de las obras.

La Direccion puede ordenar que se verifiquen los ensayos y analisis de materiales
y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes, y los gastos que se originen
seran por cuenta del contratista hasta un importe maximo del 1% del Presupuesto de la
obra.

La misma Direccion fijara el niumero, forma y dimensiones y demas caracteristicas
gue deben reunir las muestras y probetas para ensayo y andlisis, en el caso de que no
exista disposiciéon general al efecto, ni establezca tales datos el Pliego de Prescripciones

Técnicas Particulares.

CLAUSULA VIGESIMONOVENA. Comprobacién del replanteo

Una vez formalizado el contrato y antes de proceder a la comprobacién del

replanteo, se entregara al contratista un ejemplar completo del proyecto y cuantos
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documentos complementarios se estimen necesarios para la mejor definicion de las
obras.

En el plazo que senale el Pliego de Prescripciones Técnicas, con los limites
sefialados en el articulo 142 de la LCAP, se procedera por el Servicio correspondiente del
Ayuntamiento, con la asistencia del facultativo Director de las obras, a llevar a cabo
sobre el terreno la comprobacién del replanteo previo en presencia del contratista o de
un representante del mismo debidamente autorizado, extendiéndose Acta del resultado
de dicha comprobacién.

Los posibles errores de calculo y perjuicios derivados en los titulos seran, en todo
caso, imputables al contratista, quedando el o6rgano contratante liberado de
responsabilidades.

La demora en la comprobacion del replanteo imputable al contratista sera causa
de resolucién del contrato.

El Acta de comprobacion del replanteo reflejara la conformidad o disconformidad
del proyecto, con especial referencia a las caracteristicas geométricas de la obra, a la
procedencia de los materiales, a la autorizacidon para la ocupacién de los terrenos
necesarios, a la existencia de servicios afectados y a cualquier otro extremo que pueda
influir en el cumplimiento del contrato.

Cuando el resultado de la comprobacion del replanteo demuestre la posesion y
disposicidon real de los terrenos y la viabilidad del proyecto, sin reserva por parte del
contratista, se dara por el Director de la obra la autorizacién para iniciar su ejecucion,
con constancia explicita en el Acta, de la que se dara por notificado el contratista al
suscribirla.

El computo del plazo fijado para la ejecucién de las obras se efectuara a partir del

dia siguiente al del Acta de comprobacién del replanteo.

CLAUSULA TRIGESIMA. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico de
salud, el contratista elaborarad un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio
o estudio basico. En dicho Plan se incluirdn, en su caso, las propuestas de medidas
alternativas de prevencion que el contratista proponga con la correspondiente
justificacion técnica, que no podran implicar disminucién del nivel de proteccién previsto
en el estudio o estudio basico.

El Plan de Seguridad y Salud debera ser aprobado por la Administracién, antes del
inicio de la obra, previo informe del Coordinador en materia de seguridad y salud o de la

Direccidén Facultativa de la obra, si no fuera preceptivo designar Coordinador.
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El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuando fuere exigible, debera ser
presentado por el contratista al 6rgano gestor de la Administracién al que esta adscrita la
obra, en el plazo que se fije para ello en la notificacién de adjudicacion del contrato, y en
su defecto, con al menos quince dias de antelacién al acto de comprobacién del
replanteo.

Si se incumple dicho plazo y, debido a ello, la aprobacion del Plan no se produce
antes de la comprobacién del replanteo, aunque se autorice el inicio de la obra, para el
comienzo efectivo de la misma sera condicion imprescindible la aprobacién del referido
Plan. En dicho supuesto el plazo contractual empezara a contar a partir del dia siguiente
a la firma del Acta de comprobacién del replanteo, en la que se dejara constancia de los
extremos mencionados.

El autor del Plan de Seguridad y Salud debera ser Técnico con la titulacion exigida
legalmente.

El contratista vendra obligado a recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas las
medidas y elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la legislacion
vigente sobre la materia y por las normas de buena construccion, sin que tenga derecho
a recibir mas importe que el fijado en el Estudio de Seguridad y Salud afectado de la baja
de adjudicacién en su caso.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan
obligados por el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la
materia habran de ser ubicados, siempre que sea posible, en la propia obra y, en todo
caso, seran para uso exclusivo del personal adscrito a la obra.

Cualquier variacion que se plantee de las caracteristicas y emplazamiento de
dichos locales y servicios, una vez aprobado el Plan, requerira la previa modificacion del
mismo, asi como su posterior informe y aprobacion en los términos establecidos por las
disposiciones vigentes.

Los referidos locales y servicios deberan estar dispuestos desde el inicio de la

obra.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA. Inicio de las obras

En ningln caso podra acordarse el inicio de las obras sin que se haya extendido el
Acta de comprobacién del replanteo. Si en el Acta se hicieran constar reservas que se
consideren fundadas, se suspendera la iniciacién hasta que el érgano de contratacién
dicte Resolucién ordenando su iniciacién o la suspension definitiva.

No obstante, si la tramitacion es urgente, el érgano de contratacion podra acordar
la iniciacion de las obras aunque no se haya formalizado este, siempre que se haya

constituido la garantia definitiva.

23



CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA. Programa de trabajo

El contratista, en el plazo de treinta dias contados desde la formalizacion,
presentara un programa de trabajo, que sera aprobado por la Administraciéon, fijandose
los plazos parciales correspondientes.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda
obligado a la actualizacién y puesta al dia de este programa, siguiendo las instrucciones
que, a estos efectos, reciba.

Los plazos parciales tienen la consideracion de esenciales y su incumplimiento
dara lugar a las penalidades por demora del articulo 95 de la LCAP.

En el programa de trabajo el contratista debera incluir los siguientes datos:
(articulo 144 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre).

— Ordenacién en partes o clases de obra de las unidades que integran el
proyecto, con expresion de sus mediciones.

— Determinacion de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones,
equipo y materiales, con expresion de sus rendimientos medios.

— Estimaciéon en dias de los plazos de ejecucion de las diversas obras u
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecucion de las diversas
partes o unidades de obra.

— Valoracién mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las
obras u operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a
precios unitarios.

— Diagrama de las diversas actividades o unidades.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA. Licencias y permisos

El contratista estd obligado a gestionar el otorgamiento de cuantas licencias,
impuestos y autorizaciones municipales y de cualquier otro Organismo Publico o Privado
sean necesarios para la iniciacion, ejecucion de las obras y entrega al uso o servicio de
las mismas, solicitando de la Administracion los documentos que para ello sean
necesarios, sin perjuicio de la actuacion que a esta ultima le corresponda.

Asimismo, el contratista estard obligado a abonar en los plazos voluntarios
establecidos el importe de los gastos y exacciones derivados de los impuestos, licencias y
autorizaciones referidas anteriormente, y cualesquiera que graven la ejecucion vy
posterior ocupacion de la obra, gastos que seran de cuenta del contratista, salvo
disposicién en contrario, dando conocimiento inmediatamente a la Administracion de

haber cumplido dichos tramites.
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El importe de estas cargas que se deriven de la obra forma parte de los gastos
asumidos por la oferta econdmica y conforme a esta estipulacion contractual se traslada
la obligacion de pago al adjudicatario del contrato celebrado.

Si entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajustan a Derecho, el
contratista quedara legitimado para interponer contra las mismas los recursos

pertinentes, comunicando este extremo a la Administracién contratante.

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA. Seguro de incendio

El contratista estd obligado a concertar a su costa y hasta la finalizacién del plazo
de garantia el seguro contra incendios de las obras, antes de inicio de estas, por el
importe de su presupuesto, debiendo figurar como beneficiaria, en caso de siniestro el
Ayuntamiento de Ugena.

En la recepcion de la obra deberad acreditarse que la pdliza tiene vigencia por el
periodo de garantia de la misma y que la prima correspondiente se encuentra totalmente
pagada.

La Administracion podra proceder a la suspension del pago de certificaciones y, en
el caso de la recepcion, a la suspension del computo del plazo de garantia hasta tanto el
contratista acredite el cumplimiento de esta obligacidon, sin que dicho periodo de
suspensidén sea computable a efectos de indemnizacion por demora en el pago de las

certificaciones o liquidacion.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA. Inventario de maquinaria y

personal

Antes de dar comienzo a las obras, el contratista presentara a la Administracién, a

través de la Direccion facultativa, relacién detallada de los siguientes extremos:

— Maquinaria y medios auxiliares que habran de emplear en la ejecucion de los

trabajos.

— Técnico con la titulacién adecuada o, en su caso, designado por el contratista
para la ejecucion de la obra, que quedara adscrito permanentemente a la misma,
comunicando esta designacién al 6rgano gestor para su aceptacién y a la Direccion
facultativa para su conocimiento. El Técnico quedara adscrito en calidad de Jefe de Obra

y debera permanecer durante las horas de trabajo a pie de obra.

— Relaciéon numerada por oficios y categorias del personal que pondra al servicio

de las obras.
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— En su caso, partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con indicacion
del presupuesto de las mismas a los efectos prevenidos en el articulo 115 de la LCAP. En
cuanto a pagos a subcontratistas y plazos, debera estarse a lo establecido en el articulo
116 de la LCAP.

Los datos anteriores deberan ajustarse como minimo a los aportados por el
contratista para la licitacién, debiendo ser autorizados expresamente por el 6rgano
gestor que podra autorizar su modificacién mediante propuesta motivada de la Direccién

facultativa.

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA. Seiializacién de las obras

El contratista esta obligado a instalar a su costa las sefalizaciones precisas para
indicar el acceso a la obra, la circulacién en la zona que ocupan los trabajos y los puntos
de posible peligro debidos a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus

lindes e inmediaciones.

CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA. Modificacién del contrato de

obras

La modificacion bilateral sera posible, si bien la misma debera ajustarse lealmente
a los limites resultantes de los criterios y bases que motivaron la adjudicacién, en
evitacién de posibles perjuicios al resto de licitadores.

Si en desarrollo de la obra se detectase la conveniencia o necesidad de modificar
alguna parte del proyecto, se realizara en la forma prevista en los articulos 59, 101, 146
y disposicion adicional novena de la LCAP, y disposiciones complementarias.

El érgano de contratacion solo podra introducir modificaciones por razéon de
interés publico, siempre que sean debidas a necesidades nuevas o causas imprevistas,
justificandolo debidamente en el expediente.

En Las modificaciones de los contratos que impliquen alteraciones en la cuantia
igual o superior al 10% del precio primitivo del contrato, siempre que este sea igual o
superior a 6.010.121,04 euros, sera preceptivo informe de la Direccion General de
Presupuestos del Ministerio de Hacienda. En este punto se debe tener en cuenta, en
conformidad con la disposicion adicional novena de la LCAP, que la referencia a la
Direccion General de Presupuestos del Ministerio de Hacienda debera entenderse hecha a
la Comisién Especial de Cuentas en las Entidades Locales.

En las modificaciones en que se sustituyeran unidades del contrato que superen

los 6.010.121,04 euros o afecten al 30% del precio del primitivo contrato o que superen
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el 20% de los recursos ordinarios para la Administracién Local (disposicion adicional
novena de la LCAP), en los que el modificado supere el 10% del Presupuesto original, se
aplicaran las mismas cautelas. Las modificaciones que superen el 20% del contrato
permitiran la resolucion del contrato por cualquiera de las partes.

En los supuestos de modificaciones de los contratos a que hace referencia el
articulo 101.3, el importe de 6 010 121,04 euros se sustituird por el que se corresponda
con el 20% de los recursos ordinarios de la Entidad Local, salvo que el importe resultante
sea superior a la citada cuantia, en cuyo caso sera esta de aplicacion.

En cualquier caso, esta potestad de modificacién exigira la apertura de un
expediente, previa autorizacién del 6rgano contratante, que se sustanciara con caracter
de urgencia con las siguientes actuaciones: redaccion del proyecto y aprobacion;
audiencia del contratista (con un plazo minimo de tres dias); y aprobacion del expediente
y del gasto por el érgano de contratacion. Si se introdujesen nuevas unidades de obra, la
Administracion fijara los precios, y si no los aceptara el contratista, podra contratarse con
otros empresarios mediante el procedimiento negociado sin publicidad (por el mismo
precio), si no se superara el 20% del importe, debiendo existir publicidad si se supera
este porcentaje.

En cualquier caso, en los modificados de obra que exigieran la suspension
temporal del contrato y ello causara perjuicios al interés publico, se podra exigir que
continle provisionalmente segln la propuesta que elabore la Direccidon facultativa,
implicando dicha continuacién la autorizacién del gasto.

La liquidacidn del precio atendiendo a las obras realmente efectuadas, aunque la
modificacion no hubiera seguido el procedimiento correcto, se debera hacer efectiva en el
plazo de seis meses, devengandose, una vez transcurridos, intereses de demora sin
necesidad de su denuncia.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales el contratista queda

obligado a la actualizacién del programa de trabajo.

CLAUSULA TRIGESIMA OCTAVA. Suspension de las obras

La Administraciéon podra acordar la suspensién de las obras, ya sea temporal-
parcial, temporal-total o definitiva, debiéndose levantar la correspondiente Acta de
suspension, en la que se consignen las circunstancias que la justifican y se indemnice al
contratista por los danos y perjuicios sufridos, tal como se prevé en el articulo 102 de la
LCAP y en el articulo 103 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

CLAUSULA TRIGESIMA NOVENA. Abonos a cuenta de operaciones

preparatorias
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El contratista tendra derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las
operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos
de maquinaria pesada adscritos a la obra conforme a las condiciones y requisitos de los
articulos 155 y 156 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, y con las garantias
que, a tal efecto, determinan los articulos 99 y 145 de la LCAP y disposiciones

complementarias.

CLAUSULA CUADRAGESIMA. Responsabilidad del contratista

El contratista sera responsable:

— De los defectos de las obras ejecutadas hasta la finalizacidon del plazo de
garantia.

— De los dafios y perjuicios que por vicios ocultos puedan sufrir las obras en el
plazo de los quince afios siguientes a la finalizacion del plazo de recepcion.

— El contratista respondera de las indemnizaciones que puedan resultar exigibles
por contaminaciones de conformidad con lo que se establezca en la norma vigente.

— De los dafios y perjuicios que se causen a la Administracién y a terceros como
consecuencia de las actuaciones que se deriven de la ejecucién del contrato, salvo que

sean debido a 6rdenes de la Administracion.

CLAUSULA CUADRAGESIMA PRIMERA. Recepcion y liquidacién del

contrato de obras

El contrato se extinguird por cumplimiento o por resolucién. El contrato se
entendera cumplido, segun lo previsto en el articulo 110 de la LCAP, una vez se haya
realizado de acuerdo con los términos pactados y a plena satisfaccion de la
Administracién contratante. Al efecto, se exigird un acto formal y positivo de recepcion
por estar dentro del plazo de un mes de entrega o realizacion del objeto contractual, que
consistird en que una vez terminada una obra el representante de la empresa contratista,
conjuntamente con la Inspeccién Municipal, realizara una visita de inspeccion en la cual
esta Ultima dictaminara, conjuntamente con las anteriores visitas de inspeccién, la
bondad del trabajo realizado, sefialandose los fallos y correcciones a realizar, no
procediéndose a verificar su importe, sin haberse realizado correctamente las
modificaciones sefialadas. Una vez cumplido, se fijara, salvo que no fuera necesario, un
plazo de garantia a contar desde la recepcion, transcurrido el cual sin objeciones por
parte de la Administracion, quedara extinguida la responsabilidad.

En la fecha de finalizaciéon del contrato se producira, de conformidad con el
articulo 147 de la LCAP, un acto formal y positivo de recepciéon con el que se dara por

concluida la prestacidn; las empresas adjudicatarias deberan eliminar en el plazo de dos
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semanas toda identificacion que vincule los vehiculos, instalaciones, maquinaria vy

elementos auxiliares con el Ayuntamiento de UGENA

CLAUSULA CUADRAGESIMA SEGUNDA. Plazo de garantia

El plazo de garantia de cada obra sera 12 MESES , contado desde
el dia de la firma del Acta de recepcion de la obra.
Durante el periodo de garantia, el contratista sera responsable de los defectos que

puedan advertirse en los trabajos ejecutados.

CLAUSULA CUADRAGESIMA TERCERA. Extincién del contrato o

resolucion

Se producird resolucién si no se formaliza el contrato en plazo por causas
imputables al contratista, previa audiencia del interesado y, en caso de disconformidad
de este, previo informe del Organo Consultivo competente. En tal caso, se procederd a la
incautacion de la garantia provisional y a la indemnizacién por los dafios y perjuicios
causados. Si las causas de la no formalizacién son imputables a la Administracion, se
indemnizara al contratista por dafios y perjuicios con independencia de que se pudiera
solicitar la resolucidn del contrato (articulo 54 de la LCAP).

Seran causa de resolucion del contrato las establecidas en los articulos 111 y 149
de la LCAP, y con los efectos previstos en los articulos 113 y 151 de la LCAP.

El contrato podréa ser resuelto por el 6rgano de contratacién cuando se produzcan
incumplimientos del plazo total o de los plazos parciales fijados para la ejecucién de la
obra que haga presumible razonablemente la imposibilidad de cumplir el plazo total,
siempre que el érgano de contratacién no opte por la imposicién de las penalidades
sefialadas en la escala recogida en el articulo 95.3 de la LCAP.

No obstante, cuando las penalidades por incumplimiento del plazo total o de los
plazos parciales alcancen un multiplo del 5% del precio del contrato, el érgano de
contratacion podra acordar la resolucion del mismo, salvo que mantenga la ejecucion del
mismo con imposicién de nuevas penalidades.

La resolucion del contrato sera acordada por el érgano de contratacion, previa

audiencia al contratista.

CLAUSULA CUADRAGESIMA CUARTA. Recursos administrativos y

jurisdiccionales

Los Acuerdos correspondientes del érgano de contratacion pondran fin a la via

administrativa y seran inmediatamente ejecutivos. Contra los mismos puede interponerse
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recurso potestativo de reposicién, de conformidad con los articulos 116 y siguientes de la
Ley de Régimen Juridico de la Administracién del Estado y del Procedimiento Comun en el
plazo de un mes, ante el mismo o6rgano que lo dicto o recurso contencioso
administrativo, conforme a los dispuesto en la Ley Reguladora de dicha Jurisdiccién, ante
el Juzgado de esa Jurisdiccion del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La
Mancha , en el plazo de dos meses contados a partir de la notificacién del Acuerdo
(articulos 109 y 118 de la LAP y articulo 46 de la LJ).

CLAUSULA CUADRAGESIMA QUINTA. Penalizaciones contractuales por

incumplimiento del contrato

A efectos contractuales se considerara falta penalizable toda accién u omisién del
contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificas en el contrato.

Las faltas que pudiera cometer el contratista se clasificaran, segin su
trascendencia, en leves, graves y muy graves, de acuerdo a los siguientes criterios:

— Faltas leves: se consideraran faltas leves aquellas que, afectando
desfavorablemente a la calidad de acabado del trabajo, no sean debidas a una actuacién
voluntaria, o deficiencia en las inspecciones, ni lleven unido peligro a personas o cosas,
ni reduzcan la vida econdmica de los componentes de las instalaciones, ni causen
molestias a los usuarios de los equipamientos. La sancion sera de 1 a 500 euros.

— Faltas graves: se estimaran asi aquellas que afecten desfavorablemente a la
calidad de acabado del trabajo o a la prestacidn del servicio, y sean consecuencia de una
actuacion consciente o de una realizacion deficiente de las inspecciones; también
aquellas que ocasionen molestias a los usuarios de los equipamientos o acorten la vida
economica de los componentes de las instalaciones. La sancion sera de 501 a 1500
euros.

— Faltas muy graves: aquellas actuaciones, voluntarias o por realizacion

deficiente de las inspecciones o trabajos, que afecten gravemente al valor econdémico de
las instalaciones o que puedan ocasionar peligro para las personas o cosas. La sancion
sera de 1501 a 5000 euros.

Las penalizaciones por comisién de faltas seran impuestas por el 6rgano municipal
competente, a propuesta del Director facultativo de obras y previa audiencia de la
empresa adjudicataria, mediante la correspondiente resolucidn, en la que el importe de
las penalizaciones serd deducido de la primera certificacidon que se extienda una vez que
se conforme la imposicién de la misma o de los sucesivos de ser esta insuficiente.

La acumulacidon de faltas graves y muy graves podra ser motivo para que el

Director facultativo de obras proponga a la Corporacion Municipal la rescisiéon del
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contrato, que debera, en todo caso, atenerse a lo establecido en la normativa legal de
contratacion.
En , a de de 2005.

El Alcalde-Presidente,
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DILIGENCIA

DILIGENCIA:

Para hacer constar que el presente Pliego ha sido
aprobado por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento en

sesion celebrada el 030 de _julio de 2005 . Por

delegacion del Pleno. De lo que doy fe.

En Ugena , 30 de julo de 2005 .

El Secretario,

Fdo. : _Joaquin-Andrés Mufiz Fdez.
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ANEXO I |

[ ACREDITACION SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCIERA Y TECNICA |

Solvencia econdomica y financiera (articulo 16 LCAP)

Informe de Instituciones financieras o, en su caso, justificante de la
existencia de un seguro de indemnizacidn por riesgos profesionales.

L]

Tratandose de personas juridicas, presentacion de las cuentas anuales o
extracto de las mismas en el supuesto de que la publicacidon de estas sea
obligatoria en los Estados en donde aquellas se encuentren establecidas.

L]

Declaracién relativa a la cifra de negocios global y de las obras o trabajos
realizados por la empresa en el curso de los tres ultimos ejercicios.

Solvencia técnica (articulo 17 LCAP)

L]

Titulos académicos y experiencia del empresario y de los cuadros de la
empresa y, en particular, del o de los responsables de las obras.

Relacién de las obras ejecutadas en el curso de los ultimos cinco afios,
acompanada de certificados de buena ejecucion para las mas importantes.

L

Declaracién indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que
dispondra el empresario para la ejecucién de las obras.

Declaracidon sobre los efectivos personales medios anuales de la empresa,
indicando, en su caso, grado de estabilidad en el empleo de los mismos y
la importancia de sus equipos directivos durante los tres uUltimos afos.

Declaracion indicando los Técnicos o las unidades técnicas, estén o no
integradas en la empresa, de los que esta disponga para la ejecucién de
las obras.

Articulo 15. Capacidad de las empresas. (BASICO) (Ley 2/2000)

1. Podran contratar con la Administracion las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia econdmica,
financiera y técnica o profesional, requisito este ultimo que serd sustituido por la
correspondiente clasificacion en los casos en que con arreglo a esta Ley sea exigible.

Clasificacion del contratista.

Al superar el umbral de 120 202,42 euros se requiere clasificacion del contratista

en el siguiente grupo, subgrupo y categoria: (articulo 25 de la LCAP).

Grupo: Subgrupo: Categoria:
A 4 e)
E
G 6
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| ANEXO II |

| MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA |

D. , con domicilio a efectos

de notificacion en , Provincia de , ¢/

, n.o , y —teléfono/fax en nombre (propio o de la

empresa que representa) , con CIF/NIF en Y
domicilio fiscal en , ¢/

enterado del anuncio publicado en el BOP de , del dia de de

, Y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicacion del contrato
de Construccion del COLECTOR SUR DE UGENA, se compromete en nombre*

a tomar a su cargo la ejecuciéon del mismo, con estricta

sujecion a los expresados requisitos y Pliego de condiciones, por la cantidad de
(expresar claramente, escrita en letra y numero, la cantidad de euros por la

gue se compromete el proponente a la ejecucion del contrato).
El licitador hace constar que la oferta presentada comprende no solo el precio de
la contrata como tal, sino también el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido, de

acuerdo con su normativa reguladora.

En , a de de 2005.

(Fecha y firma del proponente)

4 Propio o de la empresa que representa.
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| ANEXO III |

[ GARANTIA COMPLEMENTARIA ESPECIAL |

El Pliego de Clausulas Administrativas Particulares podrd establecer un sistema de
garantias complementarias, de hasta un 16% del precio del contrato, en funcién de la
desviacion a la baja de la oferta seleccionada de la que se defina como oferta media y de
la aproximacion de aquella al umbral a partir del cual las ofertas deben ser consideradas

como anormalmente bajas. (Clausula XIX)
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| ANEXO IV |

| CERTIFICADO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS |

D. con DNI en
representacion de la Empresa con
NIF con domicilio fiscal en c/

n.%-piso-pta. C.P. tfno.
y domicilio a efectos de notificacion en c/
n.%-piso-pta. C.P. tfno.

SOLICITA CERTIFICADO del Ayuntamiento de (de la Comunidad
Autéonoma de ) establecido en el articulo 13 del RD 1098/2001, de 12 de

octubre, en el cumplimiento de obligaciones tributarias, a efectos de

B/ PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA

Si anteriormente ha sido expedido certificado, este tiene validez durante el
plazo de seis meses a contar desde la fecha de su expedicion por lo que si a

fecha de hoy su certificado esta vigente, desea:

ORIGINAL: sf |I|

NO [ |

N.© COPIAS COMPULSADAS: D

En , a de de 2005.
(Firma)
ENVIO: E POR CORREO
B SE RECOGERA EN MANO
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INDICE DEL CLAUSULADO

CLAUSULA PRIMERA. Objeto y Calificaciéon del Contrato
CLAUSULA SEGUNDA. Régimen Juridico del contrato

CLAUSULA TERCERA. Prerrogativas de la Administracién

CLAUSULA CUARTA. Presupuesto del contrato

CLAUSULA QUINTA. Existencia de crédito

CLAUSULA SEXTA. Presentacién de proposiciones

CLAUSULA SEPTIMA. Contenido de las proposiciones

CLAUSULA OCTAVA. Publicidad de la licitacién

CLAUSULA NOVENA. Tramitacién y computo de plazo

CLAUSULA DECIMA. Garantias provisionales

CLAUSULA UNDECIMA. Retirada de las proposiciones una vez presentadas

CLAUSULA DUODECIMA. Procedimiento de adjudicacién
CLAUSULA DECIMOTERCERA. Criterio de seleccién

CLAUSULA DECIMOCUARTA. Apertura y examen de las proposiciones

CLAUSULA DECIMOQUINTA. Ofertas anormalmente bajas

CLAUSULA DECIMOSEXTA. Propuesta y adjudicacién del contrato

CLAUSULA DECIMOSEPTIMA. Documentacién que debera aportar el
empresario propuesto como adjudicatario

CLAUSULA DECIMOCTAVA. Notificacién y publicidad de la adjudicacién

CLAUSULA DECIMONOVENA. Garantias

CLAUSULA VIGESIMA. Formalizacién del contrato

CLAUSULA VIGESIMOPRIMERA. No formalizacién imputable al contratista

CLAUSULA VIGESIMOSEGUNDA. Derechos del contratista

CLAUSULA VIGESIMOTERCERA. Deberes del contratista

CLAUSULA VIGESIMOCUARTA. Revisién de precios

CLAUSULA VIGESIMOQUINTA. Cesién del contrato

CLAUSULA VIGESIMOSEXTA. Subcontratacién

CLAUSULA VIGESIMOSEPTIMA. Plazo de ejecucién y penalidades por
demora

CLAUSULA VIGESIMOCTAVA. Ejecucién del contrato de obras

CLAUSULA VIGESIMONOVENA. Comprobacién del replanteo

CLAUSULA TRIGESIMA. Plan de Seqguridad y Salud en el Trabajo

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA. Inicio de las obras

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA. Programa de trabajo

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA. Licencias Y permisos
CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA. Sequro de incendio
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CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA. Inventario de maquinaria y personal

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA. Seiializaciéon de las obras

CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA. Modificacién del contrato de obras

CLAUSULA TRIGESIMA OCTAVA. Suspensién de las obras

CLAUSULA TRIGESIMA NOVENA. Abonos a cuenta de operaciones
preparatorias

CLAUSULA CUADRAGESIMA. Responsabilidad del contratista
CLAUSULA CUADRAGESIMA PRIMERA. Recepciéon y liquidaciéon del

contrato de obras

CLAUSULA CUADRAGESIMA SEGUNDA. Plazo de garantia
CLAUSULA CUADRAGESIMA TERCERA. Extincién del contrato o resolucién
CLAUSULA CUADRAGESIMA CUARTA. Recursos _administrativos vy

jurisdiccionales
CLAUSULA CUADRAGESIMA QUINTA. Penalizaciones contractuales por

incumplimiento del contrato

ANEXO I. Acreditacion solvencia econdmica, financiera y técnica

ANEXO II. Modelo de proposicién econémica

ANEXO III. Garantia complementaria especial

ANEXO 1V. Certificado de cumplimiento de las obligaciones tributarias
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